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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Prace przygotowawcze

1
d.1

KNP 02 0318
-01.03

Ogrodzenie tymczasowe placu - ustawienie słupów,
umocowanie przęseł i siatki

m

40,00 m 40,000

RAZEM 40,000

2
d.1

1
kalk. własna

Zabezpieczenia i oznakowanie bhp kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 Prace rozbiórkowe

3
d.2

KNNR 9
0601-07

Demontaż instalacji odgromowej m

9,10 * 2 + 4,70 * 2 m 27,600

RAZEM 27,600

4
d.2

KNR 7-24
0132-03

kalk. własna

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - demontaż szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

9,10 * 4,70 m2 42,770

RAZEM 42,770

6
d.2

KNR 4-04
0509-03

kalk. własna

Rozebranie membrany dachowej m2

poz.5 m2 42,770

RAZEM 42,770

3 Prace wykończeniowe

7
d.3

KNR 9-27
0101-03

Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.5 + poz.9 m2 52,770

RAZEM 52,770

8
d.3

KNR K-05
0103-02

kalk. własna

Mocowanie membrany dachowej m2

poz.5 m2 42,770

RAZEM 42,770

9
d.3

KNR-W 2-02
0504-03

kalk. własna

Pokrycie dachów membraną - obróbki z membrany m2

10,00 m2 10,000

RAZEM 10,000

10
d.3

KNR 7-24
0132-03

kalk. własna

Jednostka zewnętrzna - montaż (materiał z demontażu) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

11
d.3

KNNR 5
0601-01

Montaż instalacji odgromowej na dachu m

poz.3 m 27,600

RAZEM 27,600

12
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

13
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

4 Wywóz i utylizacja odpadów

14
d.4

KNP 02 0318
-01.04

Demontaż ogrodzenia tymczasowego placu m

poz.1 m 40,000

RAZEM 40,000

15
d.4 kalk. własna

Sprzątanie terenu po zakończeniu prac budowlanych r-g

4 r-g 4,000

RAZEM 4,000

16
d.4 kalk. własna

Załadunek odpadów r-g

4 r-g 4,000

RAZEM 4,000

17
d.4 kalk. własna

Wywóz i utylizacja odpadów - big bag kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
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	Przedmiar
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Ogrodzenie tymczasowe placu - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki
	Obmiar: <edit>40,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenia i oznakowanie bhp
	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Pozycja: Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - demontaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy
	Obmiar: <edit>9,10 * 4,70</edit>

	Pozycja: Rozebranie membrany dachowej
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział:Prace wykończeniowe 
	Pozycja: Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.5 + poz.9</edit>

	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów membraną - obróbki z membrany
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Jednostka zewnętrzna - montaż (materiał z demontażu)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż instalacji odgromowej na dachu
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja: Demontaż ogrodzenia tymczasowego placu
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Sprzątanie terenu po zakończeniu prac budowlanych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Załadunek odpadów
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja odpadów - big bag
	Obmiar: <edit>1</edit>





